NFOSIGW

Zalacznik Nr 2 do SIWZ
nr 873/01/14/9/2019
(projekt Umowy)

UMOWA nr 873/01/14/9/2019

WdNiU o w Krosénie pomi¢dzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Piotra Apostola i sw. Jana z Dukli w Kro$nie

(Nazwa Zamawiajacego)
z siedzibg w

ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 30, 38-400 Krosno

(Adres Zamawiajacego)
NIP : 684-226-49-84

reprezentowang przez: Jan Bielec - Proboszcz Parafii

(Adres Wykonawcy)

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawea, stosownie do dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamoéwienia publicznego
udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt pn: ,,Kompleksowa
termomodernizacja budynku kosciota parafialnego i budynkow towarzyszqcych Parafii
Rzymskokatolickiej pw. sw. Piotra Apostola i sw. Jana 7 Dukli w Krosnie 7
wykorzystaniem technologii OZE i zastosowaniem systemow zarzgdzania energiq”,
ztozonego do dofinansowania ze srodkow NFOSiGW w ramach programu priorytetowego
,Budownictwo energooszczedne”. Cze$¢ 1) ,Zmniejszenie zuzycia energii w
budownictwie."

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.
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§2

. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg stanowigcg zatacznik do
niniejszej umowy.

. Wykonawca, zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy, kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji
uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i
elektronicznej, pod rygorem naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 19 pkt. 1 litera
¢ niniejszej umowy. Sporzadzony kosztorys bedzie dokumentem wykorzystywanym do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy,
a wigc w sytuacji uregulowanej w § 20 umowy.

2) opracowania i przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
zamdwienia, pod rygorem naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 19 pkt. 1 litera c
niniejszej umowy.

TERMIN WYKONANIA
§3

. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy oraz pozostatego zakresu
zamoOwienia ustala sie na dzien: 12.11.2020r.

. Za termin odbioru koncowego uwaza si¢ dzien, w ktérym zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania czeSci robdt w zwigzku
z chwilowym brakiem $rodkow finansowych potrzebnych do realizacji catego zamdwienia bez
ponoszenia skutkow prawnych i finansowych przy czym okres ten nie moze by¢ dtuzszy niz
tacznie 60 dni.

WYNAGRODZENIE

§ 4

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
jest wynagrodzenie ryczaltowe.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

kwota netto:............... PL

VAT 23%: ... PL

kwota brutto: ............... PL

(stownie ztotych Brutto:...... ..o.ooii i e )

. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 i 2 odpowiada zakresowi przedstawionemu w
projektach technicznych, przedmiarach robot, wykazie i opisie wyposazenia (Zatacznik nr
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9 do SIWZ). Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, organizacyjne, wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot oraz
koszty zwigzane dostawa wyposazenia.

. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczattowego zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robot i czynnos$ci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien ztozenia oferty.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskal koniecznie informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy.

WARUNKI PLATNOSCI

§5

. Rozliczenie za przedmiot umowy nastapi fakturami czg$ciowymi oraz fakturg koncowa po
odbiorze koncowym, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze taczna
warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich otrzymania wraz
z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy.

. Za dzien dokonania ptatno$ci bedzie uwazany dzien ztozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelno$ci stuzacych mu w stosunku do
Zamawiajgcego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

. Podstawa do wystawienia faktur czg¢sciowych bedzie stanowi¢ pozytywny protokot
odbioru zrealizowanego zakresu robot, podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach
okreslonych w §17 umowy wraz z wymaganymi zatgcznikami (dokumentami
rozliczeniowymi).

. Zamawiajacy zastrzega, iz zaplata za faktury czeSciowe bedzie warunkowana budzetem
Zamawiajacego.

. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajacy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku stwierdzenia wad, ptatno$¢ za cze$¢ robot wadliwych nastapi dopiero po ich
usuni¢ciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad nie da si¢ usung¢ lecz nie bedg
one miaty wplywu na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§6
. Fakture nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :
Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Piotra Apostola i sw. Jana z Dukli w Kro$nie

ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 30, 38-400 Krosno
Zamawiajacy posiada NIP: 684-226-49-84
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2. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku od towarow i1 ustug VAT 1 posiada NIP :

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§7
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty
podpisania umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy projekty techniczne oraz
przedmiary robot tj. dokumenty okreslajace przedmiot zamowienia po podpisaniu umowy.

3. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbedne dane do prawidlowego zaplanowania prac przez Wykonawce wszystkich robot.

4. Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych, technicznym oraz
koncowym robot.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z
niniejszag umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia i obowigzujacymi
przepisami.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz W razie
konieczno$ci takze autorskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§8
Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnosci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy, zabezpieczenia
terenu budowy z nalezytg staranno$cia, dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy
oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialnos¢ prawng i
finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacja inwestycji na terenie budowy i
poza tym terenem.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przedtozeniu go Zamawiajagcemu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajacego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wilasciwe warunki BHP 1
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usunigcia szkod w mieniu
Zamawiajacego powstalych w zwigzku z realizacja robot 1 z niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcg.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku
wszelkie urzagdzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.
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10.

11.

12.

13.

1.
2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstgpu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Za wszelkie szkody wynikle w trakcie wykonywania robdt na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca i zobowigzany jest
do ich naprawienia na wlasny koszt.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robot przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robo6t otoczenia miejsca budowy, drég, instalacji
podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w razie potrzeby stosownych prob
technologicznych potwierdzajacych osiagnigcie zaktadanych w dokumentacji techniczne;j
parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z
czestotliwoscig zapewniajacg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ po zakonczeniu robdt przekaza¢ obiekt Zamawiajagcemu
uporzadkowany w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdot budowlanych.

§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i1 roboét z tytulu szkod, ktore
mogg zaistnie¢ w zwiagzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim
pochodzenia naturalnego lub powstatych w wyniku dziatan czlowieka, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu  kopii  polis
ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowiazku odpowiadania w pelnym zakresie
za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petla
odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0sob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajagce ze zniszczenia obiektow, materialow sprzetu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci o0sob trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawce.

Zapewnienie przestrzegania warunkéw BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych rob6t nalezag do Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

Materiaty o ktorych mowa w pkt.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych 1 posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa musza
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by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametrow i jako$ci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane).

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polskag Norme¢ lub aprobat¢ techniczng oraz dokument
potwierdzajacy rownowazno$¢ dla materiatow zamiennych oraz posiadaja oznakowanie
zgodnosci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci
— Dz. U. z 2010 nr 138 p0z.935) poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i sprzedazy
na terenie Unii Europejskiej.

4. Materiaty pochodzace z rozbidrki stanowia wlasno§¢ Wykonawcy i powinny by¢ usunigte
z terenu rozbidrki na skladowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadow przy
zastosowaniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21 z poOzniejszymi zmianami). Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem,
sktadowaniem (utylizacja) materiatdéw rozbiérkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §4 ust. 2 niniejszej

umowy.
§ 12

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
potrzebne do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materialbw Wykonawcy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych
materialow.

2. Badania o ktorych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze zastosowano materiaty badz
wykonane roboty sa niezgodnie z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytutu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia jak
roOwniez w trakcie realizacji zamowienia, nie zgtoszonych w trybie okreslonym ponize;.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ przed przystapieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdéwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomi¢ iz realizacja robot na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyze] terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajagcego o innych
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robdt. Nie
spelnienie  powyzszych  obowigzkow  bedzie  skutkowa¢  odpowiedzialnoscig
odszkodowawcza Wykonawcy.

§13

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych od § 8 do § 12 Umowy, Wykonawca ma
obowigzek: w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na swoj koszt.

PODWYKONAWSTWO
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§14

1. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania prac osobie trzeciej (,,Podwykonawcy”,
»Dalszemu Podwykonawcy”), ktora wczesniej nie byla wymieniona w ofercie,
Wykonawca musi uzyska¢ na to pisemng zgode Zamawiajgcego pod rygorem rozwigzania
umowy z winy Wykonawcy.

2. Zlecenie podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
w takim stopniu, jakby to byly jego wlasne.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR

§ 15

Zamawiajacy powotuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego — tj.
koordynacji realizacji przedmiotu zamowienia z Wykonawca w osobach :

e Inspektor nadzoru prac budowlanych: ...,
§ 16

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0S0bie :.........ccciviiiiiiiiiiiiiiiiiininnn,
............................. , POsiadajacego UPTaWNICNIA: .....ouuiueineeeeenieeeeeeeaieaeananns
Kierownik Budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawc¢ na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedzie taka sama lub wyzsza od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do realizacji umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.3, nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej 0soby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany 0soby, uczestniczacej ze strony
Wykonawcy w realizacji zamoOwienia, jezeli nie wykonuje ona nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.

ODBIORY ROBOT

§ 17
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1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawicieli Zamawiajacego

(inspektora nadzoru) o gotowo$ci do odbioru elementéw robét ulegajgcych zakryciu i
robot zanikajacych. Nie poinformowanie przez Wykonawceg o w/w faktach zobowigzuje go
do odkrycia tych elementow robot lub wykonania otworéow niezbednych do ich zbadania, a
nastgpnie przywrdcenia elementéw robdt do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia
lub zniszczenia elementéw roboét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji - naprawienia
ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

. Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru w terminie 7 — dni od dnia zgloszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce. Nie dokonanie bez uzasadnionej przyczyny odbioru
przez przedstawiciela Zamawiajagcego w w/m terminie upowaznia Wykonawce do
kontynuowania robot.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy:

a) Wykonawca / Kierownik budowy / bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koncowego
wpisem w dziennik budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (kserokopie
wpisu nalezy przekaza¢é Zamawiajacemu) oraz pismem zawiadamiajagcym
Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbior w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce 1 pozostatych uczestnikow odbioru
koncowego.

. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad. Po odbiorze robodt przez
Zamawiajacego bedzie spisany protokot odbioru koncowego.

. Zakonczenie prac poprzez spisanie protokotu odbioru koncowego jest rownoznaczne z
potwierdzeniem terminu zakonczenia robot.

. Strony ustalajg, ze z przeprowadzenia odbioru sporzadzone zostang protokoty zawierajgce
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Przed odbiorem calosci robot budowlanych, o ktorym mowa w ust.3 Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) dokumentacje powykonawczg
oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosSci: protokoly odbioréow czesciowych, Swiadectwa
jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty
na zastosowane materialy i urzadzenia, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i
inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych
dokumentow obciaza Wykonawce.

. Jezeli odbidr czeSciowy, catoSciowy, koncowy nie zostal dokonany w ustalonych
terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.

Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia
faktury i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.
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8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajagcy odmowi odbioru
robot, spisania protokotu odbioru koncowego i potwierdzenia terminu zakonczenia robot
zgodnie ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru catosciowego robot budowlanych zostang stwierdzone
wady wowczas Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin z zagrozeniem iz po jego bezskutecznym uplywie odstgpi od umowy lub powierzy
poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na Kkoszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady lub usterki, to sposob ich usuni¢cia nalezy kazdorazowo
ustali¢ z Zamawiajgcym.

GWARANCJI NA MATERIALY I ROBOTY BUDOWLANE

§18
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materialy
Zamawiajacemu na okres ........... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego

odbioru robot.

2. W okresie gwarancji, o ktorej mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
ujawnionych wad bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego
wady lub w innym technicznie mozliwym terminie.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie ustalonym w
ust. 1 jezeli reklamowatl wad¢ w wykonaniu przedmiotu umowy przed uptywem tego
terminu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
wowczas Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§19

Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg odszkodowania bgda stanowi¢ kary umowne z
nastepujacych tytutow:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzieh opdznienia liczac od dnia nastepnego od terminu
zakonczenia robot ustalonego w §3, do dnia dostarczenia zamawiajacemu przez
wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru, zgodnie z § 17 ust. 3 niniejszej umowy.

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad.

C) za nieprzedlozenie kosztorysow uproszczonych i harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji zadania, o ktéorych mowa w § 2 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczegdlnosci
konsekwencje finansowe wynikajace z umow zawartych pomi¢dzy Zamawiajacym, a
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10.

11.

12.

instytucjami wspotfinansujacymi projekt inwestycyjny, a takze zwigzane z kosztami kar 1
grzywien nalozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajace Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego jezeli
wysokos$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karag umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, Zamawiajagcy zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o
rownowarto$¢ nie wykonanych robdt powiekszong o 10% wartosci wynagrodzenia
umownego.

Stronie, ktéra nie wykonala swojego obowigzku umownego w ustalonym terminie,
Strona druga moze ustali¢ dodatkowy termin wykonania tego obowiazku. W przypadku
nie wykonania go, takze w dodatkowym terminie, wysoko$¢ kar o ktérych mowa w
ustepie 11 2 niniejszego paragrafu, ulega zwigkszeniu o 50% z chwilg uptywu ostatniego
dnia terminu dodatkowego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy
rownowartosci wszelkiego rodzaju kar i grzywien natozonych przez Panstwowe Organa
Kontrolne, ktorych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy
przez Wykonawce.

Do naleznos$ci z tytutu faktur nie zaptaconych przez Zamawiajacego w terminie, moga
by¢ doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to rowniez nie zaptaconych w terminie kar
umownych, oplat i odszkodowan oraz innych platnosci przewidzianych niniejsza umowa
w odniesieniu do obu Stron.

Zamawiajacy zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury koncowe;j.

Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczaltowa przedmiotu umowy, o ktdrej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiot zaméwienia moze byc¢ objety
dofinansowaniem realizacji projektu ze srodkow NFOSiGW.

Jezeli na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegodlnosci opdznien w
realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy,
dofinansowanie o ktorym mowa w ust.11 nie zostanie przyznane lub zostanie cofnigte,
Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w § 19 zaplaci
Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci rownej wartosci utraconego dofinansowania.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§20
Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
wypadkach:
1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy jezeli zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci

powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
Strona 10 z 15



przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu w terminie
30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych okolicznosciach -
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci
umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym roboty zinwentaryzowane przy
udziale Zamawiajacego.

. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach :

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny w terminie 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.

2) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowit ich
przez okres 7 dni.

3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z ustaleniami umowy,
dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania umowy , jezeli :

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nie przewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzac ze zobowigzan umownych.

2) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okreslonego w §5 ust.2.

. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego i
prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz z
okresleniem stopnia zaawansowania i warto$ci poszczegélnych elementow wedtug stanu
na dzien odstgpienia i1 przedlozy Zamawiajacemu do sprawdzenia jego zgodnosci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadza
protokdt inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamoéwienia.

. Odstapienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utrata naleznego zabezpieczenia w
catosci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego jezeli wysoko§¢ ewentualnej straty z tego
tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego:

1) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokol inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego koszt te materialy i urzadzenia, ktore
zostaly zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestorow,

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot opisanych w pkt. 6. 1) niniejszego
ustepu oraz zaptaty za ich wykonanie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot opisanego w § 2 umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dziatania Zamawiajacego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajacego, jednakze przepisy pkt.6.1), pkt. 6.2) i pkt. 6.3) niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu rob6t od realizacji ktérych odstapiono.

§21

. Jezeli jest to niezb¢dne do zgodnej z umowg realizacji robdt, Zamawiajacy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy na piSmie dokonywanie nastg¢pujacych zmian dotyczacych ich jakosci
i ilosci. Zmiany takie moga dotyczyc¢:
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a) w szczegolnie uzasadnionych okolicznosciach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy wykonania robdot dodatkowych lub/i zamiennych tj. robot
rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie
zaktadano np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow.

b) zmian okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnosci wykonania robot a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z
powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze postanowien umowy, ale skutki tych polecen moga stanowic
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu wykonania robot, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 22 pkt.2.5

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakoSci i iloSci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

4. Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie.

§ 22

Istotne postanowienia umowy:
1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

2.1. Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

e wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbiorow,

e braku $rodkéw finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

e opodznienia w przekazaniu placu budowy [odnotowane w dzienniku budowy (jesli
dotyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego]
lub wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego,

e konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btgdow w dokumentacji
projektowej,

e wystgpienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (klgska zywiolowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne, itp.),

e opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wladz publicznych,
zmiana obowigzujgcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesnie]
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu, itp.),

e zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,

e ody zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgod lub pozwolen osob trzecich lub wtasciwych
organdéw, zmiana terminu realizacji o niezb¢dny czas ich uzyskania,

e gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy, co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

e w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robdt, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpienia o
wydtuzenie okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zaklocen wraz ze
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skutkami z tego wynikltymi. Zapis ten dotyczy réwniez wypadkéw drogowych
powstalych w strefie robot;

e w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niewyszczegélnionych w
przedmiarach robot, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie lub zmian¢ wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie (jesli

dotyczy).

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie
majacym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu
w sposob nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas rowny okresowi przerwy, postoju lub
op6znienia.

2.2. Zmiana umowionego zakresu robot - w przypadku:

e ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych,

e jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow speknienie swiadczenia bytoby
potaczone z nadmiernymi trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razacg strata,
czego strony nie przewidywatly przy zawarciu umowy.

2.3. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w
szczegblnosci nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci
robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajace] na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,;
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2.4.

2.5.

2.6.

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usuni¢cia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rOwny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie oséb, podwykonawcow, grup wykonawcoéw
1 innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i ztozonej oferty.

Wynagrodzenia:

e gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT,

o ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robdt wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,

e w przypadkach okreslonych w pkt.2.3 niniejszego §,
e w przypadkach okreslonych w § 21 ust.1 lit. a),

e Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajagcych uzytkowanie), oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe
danemu obiektowi (zarowno funkcjonalne jak 1 estetyczne)

e w przypadku ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o wartos¢ wynikajacg z tych zmian,

e w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszy
wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o warto§¢ wynikajaca z tych zmian.

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego §
oraz § 21 ust.1 lit. a) nastapi na podstawie opracowanych kosztorysow:

a) jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 4.

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami zmian nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okre§lono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakiladow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

C) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt. b)
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.
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d) wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. b) oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust.2. pkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,
okoliczno$ci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajagcego do dokonania
takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji w
ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstaltych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 23

. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran aby ewentualne spory, jakie moga
powsta¢ na tle obowigzywania niniejszej Umowy, byly rozstrzygane w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

. W przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygal sad powszechny miejscowo wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe¢ trzecig, bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujace w Polsce przepisy prawa.

. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

________________________________________________________________________________________________________________________
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